ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 04 ರ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಅಳ್ಳಾಳಸಂದ್ರ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಅಳ್ಳಾಳಸಂದ್ರ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು **ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಆಡಳಿತಗಾರರ ನಡವಳಿಗಳು ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:167/2024-25, ದಿನಾಂಕ:11.09.2024** ರಂತೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ **2** ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ **09** ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ **04** ರಲ್ಲಿ 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಅಳ್ಳಾಳಸಂದ್ರ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು **ರೂ.30.00** ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Sl. No	Ward	Name of Work	Estimate Amount	Remarks
1	4	Improvement of electrical installtions in Yelahanka Old Town and Allalasandra lake Parks	30.00	P0298

ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ **P0298 M & R to Electrical Installation in parks & Gardens, palygrounds** ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ **04** ರ **ರೂ.30.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. Aerial Bunch Cable
2. 1.1KV LTUG Cable
3. MCCB
4. LED Lights 120W

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಧೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಖುದ್ದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣವು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ವಯ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಬ್ತುಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ/ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಧೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.
5. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಅಳ್ಳಾಳಸಂದ್ರ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ : Improvements of electric installations in Yelahanka Old town and Allalasandra Lake Parks.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 08 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/ಆಇ/ಎಲೆ/ಬಿವಿ/ಅಇ/ಆಡಳಿತ/21

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆರವರು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ:27.07.2021 ರ ಅನ್ವಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.

ಕಿ.ಅ (ವಿ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ವಿದ್ಯುತ್) ಯಲಹಂಕ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ವಿ)

ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 04 ರ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ, ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (9) ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿದ್ಯುತ್‌ರವರು 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ, ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ **ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಆಡಳಿತಗಾರರ ನಡವಳಿಗಳು ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:167/2024-25, ದಿನಾಂಕ:11.09.2024** ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆರವರ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿಎಸ್‌ಆರ್(ಜಿ) 1735/24, ದಿನಾಂಕ: 13.09.2024 ರಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ:27.07.2021 ರ ಅನ್ವಯ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರತಿಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ **ರೂ.30.00** ಲಕ್ಷಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ವಿದ್ಯುತ್) ಯಲಹಂಕ 9/12/24
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: Improvement of Electrical installations in Yelahanka old town and Allalasandra Lake parks

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: -09-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/Eelec/ppe/32/24-25

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮಂಡಿಸಿದೆ,
29)	ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (28) ರವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಲಹಂಕ ವಿಬಾಗದ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
30)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ಯಲಹಂಕ ರವರು ಪಾಲಿಕೆಯ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ P0298 M and R to Electrical Installations in parks & Gardens, Playgrounds etc. (package) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ರೂ.30.00ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ Improvement of Electrical installations in Yelahanka old town and Allalasandra Lake parks. ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (26)ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೆಮೋಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
31)	ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ 167/2024-25, ದಿನಾಂಕ 11/09/2024ರ ನಡವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಲಯವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಮು.ಆ/ಪಿಆರ್/93/2021-22, ದಿನಾಂಕ : 06.07.2021 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರೈಸಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೆಮೋ ತಯಾರಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್2 ರ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 80 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
32)	ಕ.ಅ [illegible] ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
33)	ಕಂಡಿಕೆ (29) ರಿಂದ (32)ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Improvement of Electrical installations in Yelahanka old town and Allalasandra Lake parks. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ(32) ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರಕಿದ್ದು, ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
34)	ಕ.ಅ [illegible] ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ : Improvement of Electrical Installations in Yelahanka Old Town and Allasandra Lake Parks

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... – 10 –

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/EE(ELE)/YZ/TN/32/24

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

35) ಕಾ.ಪಾ.ಅ [ವಿ-ಂತು]

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ (01) ರಿಂದ (24) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 04 ರ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಅಳ್ಳಾಳಸಂದ್ರ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ **ರೂ.30.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:EE/ELE/YZ/TN/GN/05/2024-25, Date:07.01.2025 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕೆಪಿಪಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ₹ 542083.61

1	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	Rs.~~2541583.61~~ (Exclusive of all taxes)
2	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/ELE/YZ/AS/PR/28/24-25, Dt:08.11.2024
3	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	SE/ELE/TS/PR/80/24-25, Dt:09.12.2024
4	ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ	50,850/-
5	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	ಐಟಂವಾರು
6	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ	The Hindu, Dt: 07.01.2025. ಉದಯವಾಣಿ, ದಿ:07.01.2025
7	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:	15.01.2025
8	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ದೊರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	08.01.2025
9	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	15.01.2025, 4.00 pm As per Notification. 14/01/25. 4.00 pm
10	ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ	16.01.2025, 4.00 pm As per Notification 15/01/25 4.00 pm
11	ಟೆಂಡರ್‌ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ	02 ಸಂಖ್ಯೆ
12	ಭಾಗವಹಿಸಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ	02 ಸಂಖ್ಯೆ
13	ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿ	180 ದಿನಗಳು

ಈ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಲಸದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ **ಇಬ್ಬರು** ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿ KPPP-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಆನ್-ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆನ್-ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಂಬಂದ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮಗಳು 2000 ದ ನಿಯಮ-24 ರ ರೀತ್ಯಾ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪೂರಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಸ್ತೃತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯನ್ನು ಎದರು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವುಟ (A) ದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಿರಿಸಿದೆ. ಈ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ **ಇಬ್ಬರು** ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ನಮೂದಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ Improvements of Electrical Installations in Yelahanka Old town and Allalasandra lake Parks. ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -11-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/EE/ELE/NZ/EST/32/24-25

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ) 25,42,083.61

ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ 50,850.00

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ Exclusive

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ	ಎಸ್.ಆರ್. ದರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆ	ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಸ್ಥಿತಿ
01	M/s. Suraksha Electricals	Rs. 25,41,583.61	0.02% Below	L1
02	M/s Sri Lakshminarasimha Electricals	Rs. 25,42,083.61	SR Rate	L2

(40) ಸದರಿ **ರೂ.30.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಕರೆಯಲ್ಲಿ (Indent No 6143) **ಇಬ್ಬರು** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s.Suraksha Electricals ಇವರು ರೂ.**25,41,583.61** ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಬಿಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ಡರ್ ಆದ M/s. Suraksha Electricals ರವರ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್.ಆರ್ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ

(41) ಸಮನಾಗಿ **ಶೇಕಡಾ 0.02%** ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ನಿಗದಿತ ಕನಿಷ್ಟ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ M/s.Suraksha Electricals ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ.25,41,583.61 (GST ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)** ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು

(42) ಮಂಜೂರಾದ/ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ. 0.02%** ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರುರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ:27/07/2021 ರಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿದ್ಯುತ್‌ರವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

1. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಅನುಮೋದನೆ.
2. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ M/s.Suraksha Electricals ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ.25,41,583.61** ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ/ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಿಗೆ

(43) ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.0.02%** ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
3. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ವಿದ್ಯುತ್) ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(44) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -12-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
45)	ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (Indent No.6143)ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ-0.02% ರಷ್ಟು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Madhusudhan A N (M/s Suraksha Electricals) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.25,41,583.61/-(Rupees Twenty Five lakh Forty one Thousand and five hundred eighty three and Sixty one paisa only)ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್-ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಕಂಡಿಕೆ (43) ರಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ/ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಕೆಪಿಪಿ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಡಿಸಿ, ಸದರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾ Online ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡತ ರವಾನಿಸಿದೆ.
46)	ಕ್ಷ.ಪ್ರ.ಪ [ವಿದ್ಯುತ್]
	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
47)	ಕಾ.ಪ್ರ.ಪ [ವಿ-೦೮]